

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพ และภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

สร้างที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 20 ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน รื้อโครงสร้าง เกลี่ยพื้นที่ ทำการก่อสร้างอาคารเก็บตะกอน ลานเก็บตะกอน และบ่อรวมกาก แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 30 ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน รื้อถอนบริเวณพื้นที่ทำการเทพื้นรอบบ่อก๊าซชีวภาพ พร้อมการติดตั้งตัวแยกกาก แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 30 ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานปรับปรุงระบบเครื่องปั่นไฟ (ดีเซล) งานปรับปรุงเครื่องปั่นไฟ (BIO GAS) งาน cooling pad และ พัดลมในโรงเรือน งานเดินระบบไฟภายในโรงเรือน แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน
- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 20 ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานระบบพืดอกอาหาร งานระบบสายพานลำเลียงไข่ไก่ งานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในโรงเรือน พร้อม ติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์
 - และงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำความเข้าใจ
- แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาเป็นต้นไป



(นางสาวบุญญาพร บุญศรี)

ผู้แบ่งงวดงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย