

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

28

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพและภูมิทัศน์				
	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด	3,389,692.55	1.3036	4,418,803.21	
2	ครุภัณฑ์				
	รวมราคาครุภัณฑ์	1,994,790.30		1,994,790.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	(หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)		รวมค่าก่อสร้าง	6,413,593.51	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)..... พริภคภรณ์ สังขปรีชา

(ดร.พริภคภรณ์ สังขปรีชา)

(ลงชื่อ)..... พริภคภรณ์ สังขปรีชา

(ดร.พริภคภรณ์ สังขปรีชา)

(ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง)

(ลงชื่อ)..... [Signature]

( ผศ.ไตรภพ บุญธรรม )

( กรรมการกำหนดราคากลาง )

(ลงชื่อ)..... [Signature]

( นางสาวบุญญาพร บุญศรี )

( กรรมการกำหนดราคากลาง )